

COMUNE DI SEDEGLIANO

PROVINCIA DI UDINE



Comune di Sedegliano

33039 Sedegliano (UD) - Via XXIV Maggio, 2

tel. 0432 915519/20 - fax. 0432 915025

e-mail: comune.sedeigliano@certgov.fvg.it

CUP: C93J13000180002 CIG: 683467041B



RTP:

CAPOGRUPPO:

AB&P

Engineering s.r.l.

Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/A- 33170 Pordenone

telefonico: 0434 208166 Fax: 0434 27005

Email: info@abep-engineering.it

PEC: abep.engineering@mymail-pec.it

WEB: www.abep-engineering.it

Codice fiscale e PIVA 01777980937

MANDANTI:



Studio Associato
Ingegneria e Dintorni

CMC Per. ind. C.M.Clocchiatti



ALESSANDRO MORO
Studio di Architettura e Ingegneria

TITOLO DELL'OPERA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI

PROGETTO ESECUTIVO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: Ing. Arturo Busetto

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: arch. Monica Maria Busetto

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Fabio Urban

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: Ing. Galetto Alessandro - Ing. Bottega Marco

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Geom. Mattia Badin

RELAZIONE GEOLOGICA: Geol. Alessandro Moro

COMMITTENTE:
COMUNE DI SEDEGLIANO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. NADIA MICOLI

Il coordinatore della progettazione:



ELABORATI SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Stampa cartacea conforme all'elaborato informatico

CODICE ELABORATO

tipo commessa codice commessa fase progetto disegno o relazione specialità numero elaborato
P A • 1 2 1 7 • P E • R L • A • 0 0 0 5

REV3					
REV2					
REV1	MARZO 2018	EMISSIONE PER RECEPIMENTO PRESCRIZIONI VERIFICATORE	BADIN	CLOCCHIATTI	BUSETTO
REV0	SETTEMBRE 2017	PRIMA EMISSIONE	MAGRIS	URBAN	BUSETTO
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A – LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	Euro	Euro
A.1 ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - Importo soggetto a ribasso			
a - Opere Edili ed affini		426.897,66	
b - Impianti Meccanici		50.060,12	
c - Impianti Elettrici		69.800,00	
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA - Importo non soggetto a ribasso		26.056,28	
TOTALE A - LAVORI A BASE D'ASTA		572.814,06	572.814,06
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 IVA 10% su A1 e A2		57.281,41	
B.7 Spese tecniche (comp. 4% e 22% IVA)		64.785,04	
B.13 Incentivo art. 113 D. Lgas 50/2016 e s.m.i.		11.456,28	
B.10 Spese per collaudo statico (comp. 4% e comp. 22% IVA)		1.877,82	
B.11 Spese per pratiche catastali (comp. 4% e comp. 22% IVA)		3.000,00	
B.6 Contributi dovuti per legge (ANAC)		375,00	
B.8 Supporto per verifica e validazione progetto		6.245,96	
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti		30.004,43	
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		175.025,94	175.025,94
TOTALE INTERVENTO			747.840,00

Pordenone, lì Marzo 2018

AB&P Engineering
ing. Arturo Busetto

