



REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI SEDEGLIANO

Proponente:



COMUNE DI SEDEGLIANO

Oggetto : Discarica controllata per rifiuti inerti in località Turrída autorizzata con Decreto Assessore Regionale LL.PP N. 211/UD/ESR/145 del 13.03.1986 e Determina Dirigente Provinciale del Servizio Risorse Ambientali N° 2008/5659 del 30.09.2008 e N° 2014/3620 del 04.06.2014.

**COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI INERTI IN TURRIDA -
LOCALITA' "RIVES".**

Progetto definitivo ed esecutivo

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO**

Art. 42 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207

agosto 2017



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di completamento della sistemazione definitiva della discarica chiusa di rifiuti inerti ex II^ Cat. tipo "A" in località Turrída

COMMITTENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO

Turrída di Sedegliano, 21/08/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 02.1	Esecuzione di decespugliamento con macchine di rovi ed altre esenze essenze arbustive; taglio di alberi adulti a chioma alti fino a 6 m. in area pianeggiante. Intervento comprensiv ... materiale di risulta nella adiacente area ex-ecopiazola, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. decespugliamento su fascai perimetrale 10 m del sito di discarica	1,00	240,00	10,000		2'400,00		
	SOMMANO m2					2'400,00	0,41	984,00
2 02.2	Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su area pianeggiante della discarica. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rac ... ta nella adiacente ex-acopiazola, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza da 6 a 12 m abbattimento alberi adulti	1,00			12,000	12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	175,00	2'100,00
3 02.7	Esecuzione della stesura con mezzi meccanici del materiale in cumulo presente nell'area di discarica nelle zone più depresse dell'esistente piano sommitale, compreso costipamento e livellatura. Stesura materiale in cumulo nel bacino della ex discarica	1,00	20,00	25,000	3,000	1'500,00		
	SOMMANO m³					1'500,00	3,80	5'700,00
4 01.3	Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali certificati misti granulari, costituiti da ghiaia, terreni misto- arido provenienti da scavi e gestiti second ... profilatura dei cigli, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. riporto terreno per formazione piano posa terreno vegetale	1,00	50,00	28,000	1,200	1'680,00		
	SOMMANO m3					1'680,00	11,50	19'320,00
5 02.6	Esecuzione di arginello di contenimento acque meteoriche sui lati a Nord ed Est della discarica; essa sarà realizzato con riporto di terreno misto vegetale, sabbioso, argilloso ed ... o del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento , perfettamente sagomato e compattato. formazione arginello su lato Nord , Est ed Ovest	1,00	210,00	1,800	0,300	113,40		
	SOMMANO m³					113,40	7,50	850,50
6 01.1	Fornitura di terreno prevalentemente vegetale, anche di risulta da scavi in terreni non contaminati e gestito ai sensi del D.P.R. 13.06.2017 N. 120, da porre sul piano di discarica ... le, lo scarico del materiale e tutti gli oneri indicati nelle Norme Tecniche, la fornitura sarà misurata in opera. terreno vegetale per idrosemina	1,00	36,00	76,000	0,200	547,20		
	SOMMANO m³					547,20	12,50	6'840,00
7 03.2	Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il cal ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione rete sui tratti da sostituire	1,00	114,00	2,000		228,00		
	SOMMANO m2					228,00	4,50	1'026,00
8 03.3	Rifacimernto ovvero sostituzione, compreso la fornitura e posa in opera, di recinzione in rete di ferro zincato e plastificata fissata mediante legature in filo di ferro, avente l ... le controventature ai paletti, pitturazione delle parti saldate con zinco a freddo, materiali di consumo. Altezza 200 cm rifacimento tratti di recinzione a confine lotto terreno mapp. 98 su lato Nord ed Est	1,00	114,00			114,00		
	A R I P O R T A R E					114,00		36'820,50

**COMUNE DI SEDEGLIANO
 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA
 DELLA DISCARICA CHIUSA DI INERTI IN TURRIDA**

QUADRO ECONOMICO

Pos.			importo spese	importo lavori
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI			
A.1	Lavori di di sistemazione definitiva del sito	€		
	Totale lavori a base d'asta A)	€		43 175,50
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		420,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO			43 595,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A 10% su A) - lavori in appalto	€	4 359,55	
B2	Spese tecniche, Direzione lavori, collaudo, CSE (10%)	€	4 758,00	
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	286,95	
	totale spese B)			9 404,50
	TOTALE LAVORI E SPESE			53 000,00
	Totale complessivo di progetto		€	53 000,00

Dott. Ing.
**STEFANUTTI
 GIANPAOLO**
 Laurea Specialistica
 Sezione A
 Settore: a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000)