



SERVIZI TECNICI ASSOCIATI

dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano

AREA OPERE PUBBLICHE – DEMANIO – PATRIMONIO
Centrale Unica di Committenza

Sede operativa:

Via Divisione Julia, 8 - 33036 Mereto di Tomba (UD) - Tel. 0432.865045

Dati identificativi commessa: CIG 79681315B6

GS.S. 01/2019

Comune competente: **SEDEGLIANO**

Via XXIV Maggio, 2

33039 Sedegliano (UD)

C.F. e P.Iva 00484060306

PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it

Codice IPA dell'Ente: c_i562

Codice Univoco Ufficio: UF25JJ

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2019/2023

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 2

(Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di luglio (31.07.2019) alle ore 10:15 presso l'Ufficio Opere Pubbliche - Gare e contratti dei Servizi Tecnici Associati dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano sito al piano primo del Comune di Mereto di Tomba, si è riunito il Seggio di gara così costituito:

- 1) arch. Nadia MICOLI – Presidente;
- 2) sig. Paolo BATTISTUTTA – Istruttore Direttivo – testimone;
- 3) dott.ssa Consuelo DI MASI – Istruttore Tecnico – testimone con funzioni di segretario;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 158 dd. 13.06.2019 è stato indetto l'appalto del servizio di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato da effettuarsi mediante apposito avviso esplorativo pubblicato sulla piattaforma di eProcurement "eAppaltiFVG", sul profilo committente del Comune di Sedegliano e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni;
- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 181 dd. 05.07.2019 veniva approvato il verbale di indagine di mercato con il relativo elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi;
- con lettera d'invito dd. 08.07.2019 prot. 6011 gli operatori economici di cui al verbale di indagine di mercato sono stati invitati a far pervenire i plichi alla stazione appaltante mediante la piattaforma telematica eAppalti FVG entro il termine perentorio del 23.07.2019 ore 18:00;
- con determinazione del Responsabile T.P.O. Area OO.PP.-Demanio e Patrimonio n. 204 dd. 24.07.2019 si provvedeva alla nomina del Seggio di gara;

RICHIAMATI:

- il verbale dd. 24.07.2019 dove si disponeva la sospensione della procedura per richiedere la regolarizzazione della documentazione amministrativa dell'INTESA SANPAOLO S.P.A. di Udine tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la richiesta di integrazione della documentazione inviata con comunicazione all'operatore economico attraverso l'area messaggi della piattaforma all'interno della rfq_7469 relativa alla procedura in oggetto effettuata in dd. 24.07.2019;
- la documentazione integrativa, inviata dall'operatore economico con apposito messaggio entro l'area sopra indicata, pervenuta in data 30.07.2019 e protocollata al ns. prot. 6691 dd 31.07.2019.

IL PRESIDENTE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA

Prende quindi atto della documentazione integrativa pervenuta dal concorrente sopra elencato, giudicandola regolare, e conseguentemente scioglie la riserva circa l'ammissione del concorrente e riattiva la procedura precedentemente sospesa.

Procede quindi al congelamento della fase di valutazione della Busta Amministrativa ed alla successiva fase di valutazione delle Buste Tecniche

A questo punto procede all'apertura delle Buste Tecniche che si riepiloga qui di seguito (per i documenti si rinvia agli atti istruttori depositati all'interno della piattaforma telematica e/o all'interno degli archivi informatici della CUC), effettuando preliminarmente la verifica formale della documentazione trasmessa che si riassume nel seguente prospetto:

N.	OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA FORMALE
1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.

Il Seggio di gara termina i lavori in seduta pubblica alle ore 10:25 e continua

IN SEDUTA RISERVATA

la valutazione dell'offerta tecnica ammessa secondo gli elementi di valutazione di cui all'invito dd. 08.07.2019 prot. 6011. Procede conseguentemente all'attribuzione dei punteggi secondo il criterio descritto al punto 4. della predetta lettera d'invito che si riassume nel seguente prospetto:

OPERATORE ECONOMICO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO ATTRIBUITO					TOTALE PUNTEGGIO TECNICO
	1	2	3	4	5	
1 INTESA SANPAOLO S.P.A.	10	30	3	16	3	62

Procede quindi al congelamento della fase di valutazione della Busta Tecnica. Successivamente

IN SEDUTA PUBBLICA

dà lettura dell'esito della valutazione della Busta Tecnica e procede alla successiva fase di valutazione della Busta Economica dando lettura delle condizioni offerte dall'unico concorrente rispetto a quelle poste a base di gara, ovvero degli elementi di valutazione n. 6, n. 7 e n. 8.

Il Presidente, ultimata la lettura della Busta Economica, procede all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento PREZZO così come stabilito al punto 4. dell'invito dd. 08.07.2019 prot. 6011 che si riepiloga nel seguente prospetto:

OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA FORMALE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO ATTRIBUITO			TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO
		6	7	8	
1 INTESA SANPAOLO S.P.A.	CONFORME A QUANTO PRESCRITTO. IL CONCORRENTE VIENE DUNQUE AMMESSO.	0	20	5	25

Quindi il Presidente, essendo ultimata l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica procede al congelamento della fase di valutazione della Busta Economica ed all'individuazione della seguente classifica finale nonché della offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito riassunto:


OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO (elementi da 1 a 5)	PUNTEGGIO ECONOMICO (elementi da 6 a 8)	PUNTEGGIO TOTALE
1 INTESA SANPAOLO S.P.A.	62	25	87

Il Presidente, per quanto sopra, propone l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria periodo 2019/2024 a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede a Torino (TO) in piazza S. Carlo n. 156 con il punteggio di 87 (ottantasette) punti e quindi alle seguenti condizioni:


- tasso passivo: 1,37%
 - tasso attivo: -0,1%
 - commissioni su fidejussioni: 0,50%
 - forfait spese connesse alla gestione del servizio: € 3.500,00
 - costo annuale del servizio: gratuito
 - rimborso spese per bonifici: senza commissioni
- riservando al Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche - Demanio - Patrimonio l'aggiudicazione.

Il Seggio di gara termina i lavori e chiude la seduta pubblica alle ore 10:38:59.


Il Presidente



Il Testimone



Il Testimone



ALLEGATI:

- documento ottenuto dalla piattaforma eAppalti FVG contenente il riassunto delle operazioni telematiche

ETTAGLIO Cartella di Gara

Codice Cartella di Gara	Descrizione Cartella di Gara
tender_3944	GS.S. 01/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA

CONFIGURAZIONE

Codice RDO	Oggetto	Descrizione RDO
rfq_7469	GS.S. 01/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2019/2023.

Tipo di RDO	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
RDO ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Punteggio)

Busta Amministrativa	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì - Servizio ESDP Disponibile	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato RDO
Miglior Punteggio	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Massimo Punteggio Tecnico	Punteggio assegnato al Prezzo Migliore
70	30

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Informazioni aggiuntive

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

08/07/2019 12:43

Data e Ora di Chiusura

23/07/2019 18:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

24/07/2019 09:30

Valutazione iniziata da:

Consuelo Di Masi

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati:

5

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

1

Numero di operatorori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte:

0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione:

1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa:

0

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 0
Tecnica:

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione 0
Economica:

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa 24/07/2019 09:50

Busta amministrativa aperta da Consuelo Di Masi

Commissione Apertura Buste

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Consuelo Di Masi	31/07/2019 10:20	1	0

ESITO Valutazione Amministrativa

Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta 31/07/2019 10:20

Busta Tecnica Aperta da Consuelo Di Masi

Commissione Apertura Buste

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Operatori Economici	1
Numero di Parametri	19
Massimo punteggio busta	70

Operatore Economico	INTESA SANPAOLO
Escludi risposta Operatore Economico?	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	46
Punteggio Tecnico Corrente	62
Massimo Punteggio Totale	70
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (59 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 Sottoscrizione ed effetti giuridici
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	0
Subtotale Punteggio massimo	0

Nome Sezione		2.2 Tasso passivo
Subtotale Punteggio di Default		10
Subtotale punteggio		10
Subtotale Punteggio massimo		10
Parametro	Descrizione	
2.2.2 % tasso passivo	Indicare il tasso di interesse finito che dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e senza simbolo %.	
Valore		
1,37		
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
10	10	10

Nome Sezione		2.3 Tasso attivo
Subtotale Punteggio di Default		30
Subtotale punteggio		30
Subtotale Punteggio massimo		30
Parametro	Descrizione	
2.3.2 % tasso attivo	Indicare il tasso di interesse finito che dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e senza simbolo %.	
Valore		
-0,1		
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
30	30	30

Nome Sezione		2.4 Commissioni su fidejussioni
Subtotale Punteggio di Default		3
Subtotale punteggio		3
Subtotale Punteggio massimo		5
Parametro	Descrizione	
2.4.2 Commissioni applicate	Selezionare una sola opzione	
Valore		
Tasso da 0,01% a 0,50%		
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
3	3	5

Parametro	Descrizione	
2.4.3 % commissioni applicate	Indicare le commissioni che dovranno essere espresse con massimo due cifre decimali e senza simbolo %. Nel caso sia stata scelta l'opzione "senza commissioni" digitare 0.	
Valore		
0,50		

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	0

Nome Sezione	2.5 Presenza o apertura filiale
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	16
Subtotale Punteggio massimo	22

Parametro	Descrizione
2.5.2 Filiale nel territorio comunale di Sedegliano	Selezionare SI o NO

Valore
No

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
0	16	22

Parametro	Descrizione
2.5.3 Ubicazione filiale	Indicare i seguenti dati: - indirizzo completo filiale, sportello, agenzia all'uopo individuata; - distanza dalla sede municipale di Sedegliano espressa in km con massimo due cifre decimali.

Valore
piazza Garibaldi n.10-CODROIPO -distanza km 6,7 dalla sede del Comune di Sedegliano

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	0

Nome Sezione	2.6 Attivazione sistema POS
Subtotale Punteggio di Default	3
Subtotale punteggio	3
Subtotale Punteggio massimo	3

Parametro	Descrizione
2.6.2 Attivazione di un sistema POS presso l'Ente	Selezionare SI o NO

Valore
SI

Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
3	3	3

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Consuelo Di Masi	31/07/2019 10:33	1	0

SITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

31/07/2019 10:33

Busta Economica Aperta da

Consuelo Di Masi

Commissione Apertura Buste

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Operatori Economici	1
Numero di Parametri	7
Massimo Punteggio Totale	30

Operatore Economico	INTESA SANPAOLO
Escludi risposta Operatore Economico?	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Economico Corrente	25
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (2).pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	3.1 Sottoscrizione ed effetti giuridici
--------------	---

Nome Sezione	3.2 Assunzione spese a proprio carico
--------------	---------------------------------------

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	0
---	---

Subtotale Punteggio di Default	0
--------------------------------	---

Subtotale punteggio	0
---------------------	---

Subtotale Punteggio massimo	5
-----------------------------	---

Parametro	Descrizione
3.2.1	Disponibilità ad assumere a proprio carico le spese connesse alla gestione del servizio direttamente imputabili all'Amministrazione

Accollo dichiarato	Forfait superiore ad € 1.000,00
--------------------	---------------------------------

Indicazione importo spese	3.500
---------------------------	-------

Nome Sezione	3.3 Costo annuale del servizio
--------------	--------------------------------

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	0
---	---

Subtotale Punteggio di Default	0
--------------------------------	---

Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	20
Subtotale Punteggio massimo	20

Parametro	Descrizione
3.3.1	Disponibilità a rendere il servizio gratuitamente oppure in forma onerosa fino ad un importo massimo forfettario annuo di euro 3.000,00

Onerosità	Servizio gratuito
Indicazione importo servizio	0

Nome Sezione	3.4 Rimborso spese per bonifici
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	0
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	5
Subtotale Punteggio massimo	5

Parametro	Descrizione
3.4.1	Rimborso spese per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere e poste a carico del beneficiario, fino ad un limite massimo di € 4,00 per ogni operazione.

Commissione applicata	Senza commissioni
Indicazione importo commissione	0

Nome Sezione	3.5 Costi della manodopera e oneri aziendali sicurezza
---------------------	--

Parametro	Descrizione
3.5.1 Costi della manodopera	Indicare i propri costi della manodopera
Valore	
1.375	

Parametro	Descrizione
3.5.2 Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza	Indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Valore	
323,01	

Nome Sezione	3.6 Assolvimento imposta di bollo sull'offerta economica
---------------------	--

Parametro	Descrizione
3.6.1 Imposta di bollo	<p>Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo il concorrente dovrà alternativamente allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la scansione della pagina dell'offerta economica generata dal sistema sulla quale è stata apposta ed annullata una marca da bollo da € 16,00; • la scansione del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

Parametro	Descrizione
3.6.1 Imposta di bollo	
Valore	
quietanza F23.pdf	

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Consuelo Di Masi	31/07/2019 10:38	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Di Masi Consuelo	08/07/2019 12:43	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	INTESA SANPAOLO	Aggiudicata	0	0

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
31/07/2019 10:38:59		Lo stato della RDO è cambiato.	Di Masi Consuelo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
31/07/2019 10:38:25		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Di Masi Consuelo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
31/07/2019 10:33:50		La Busta Economica è stata aperta	Di Masi Consuelo			La Busta Economica è stata aperta
31/07/2019		La fase di Valutazione	Di Masi			La fase di Valutazione

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
10:33:47		Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Consuelo			Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
31/07/2019 10:20:51		La Busta Tecnica è stata Aperta	Di Masi Consuelo			La Busta Tecnica è stata Aperta
31/07/2019 10:20:46		La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Di Masi Consuelo			La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
31/07/2019 10:19:11		Lo stato della RDO è cambiato.	Di Masi Consuelo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Amministrativa
24/07/2019 11:23:14		Lo stato della RDO è cambiato.	Di Masi Consuelo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Amministrativa a Valutazione Sospesa
24/07/2019 09:50:14		La Busta di Qualifica è stata aperta	Di Masi Consuelo			La Busta di Qualifica è stata aperta
24/07/2019 09:30:38		La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.	Di Masi Consuelo			La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.
24/07/2019 09:30:07		Valutazione RdO Iniziata	Di Masi Consuelo			Operatori Economici invitati al Round corrente: 5, Operatori Economici che hanno Risposto al Round corrente: 1, Operatori Economici che NON hanno Risposto al Round corrente: 3, Operatori Economici che hanno Rifiutato di Rispondere al Round corrente: 1, Numero di Risposte disponibili per la Valutazione: 1, Data di Chiusura RdO: 23/07/2019 18:00:00
17/07/2019 12:56:36	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Di Masi Consuelo			L'Allegato FAQ_1.pdf è stato modificato
16/07/2019 13:37:52	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Di Masi Consuelo			L'Allegato FAQ.pdf è stato modificato
08/07/2019 15:13:09	Configurazione	La RdO è stata salvata	Di Masi Consuelo			Il valore del Campo di Configurazione Valore RDO è stato modificato da

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
08/07/2019 15:13:09	Configurazione	La RdO è stata salvata	Di Masi Consuelo			25.000 a 52.500
08/07/2019 12:43:18		La RDO è stata pubblicata.	Di Masi Consuelo			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 23/07/2019 18:00:00 .



